

投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	招标人：达州海螺水泥有限责任公司 地址：四川省达州市 现场联系人：龙起爱 电话：18438620839
1.1.3	建设单位	达州海螺水泥有限责任公司
1.1.4	设计单位	安徽海螺建材设计研究院有限责任公司
1.1.5	招标代理机构	/
1.1.6	项目名称	达州海螺水泥有限责任公司雨污分流技改项目
1.1.7	建设地点	四川省达州市大竹县石河镇
1.2.1	资金来源	自筹资金
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	达州海螺水泥有限责任公司雨污分流技改项目施工，具体招标范围为： (1) 招标施工图纸中除特别说明外的全部内容，详见施工图、招标文件。 (2) 与专业工程施工单位的交叉施工和配合服务。 (3) 招标人保留根据工程实际情况对工程承包范围进行调整并自行选择发包方式的权利。
1.3.2	工程内容	达州海螺水泥有限责任公司雨污分流技改项目施工、验收、质保期保修等工作，详见本项目《达州海螺水泥有限责任公司雨污分流技改项目施工合同》。
1.3.3	计划工期	计划工期：见招标公告。 计划开工日期：以招标人下达的开工令为准。
1.3.4	质量要求	符合中华人民共和国《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准，并符合工程所在国家相关标准。

1.4.1	投标人资格要求	见招标公告
1.4.2	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受, 应满足下列要求: (1) 招标公告关于联合体的要求 (2) 投标人须知 1.4.2 的要求
1.4.3	投标人不得存在下列情形之一	(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位); (2) 为本招标项目的监理人; (3) 为本招标项目的代建人; (4) 为本招标项目提供招标代理服务的; (5) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的; (6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的; (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的; (8) 被责令停业的; (9) 全部财产被接管或冻结的; (10) 招标文件规定其他情形的; (11) 在与海螺公司合作过程中因工程质量、进度、安全等问题不满足要求, 被海螺公司评价差或不守信的单位, 取消其后续项目投标资格的。
1.9.1	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织, 投标人开标前必须自行踏勘现场, 充分了解现场实际情况, 否则所产生的风险等因素由投标人自负。必须与发包人联系人(龙起爱)对接, 投标文件中未附踏勘现场确认函的标书作无效投标处理。 请自行联系现场联系人进行签到, 并形成踏勘现场确认函。 <input type="checkbox"/> 组织, 踏勘时间: 踏勘集中地点:
1.10.1	投标预备会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开, 召开时间: 召开地点:
1.10.3	招标人书	招标人将在收到所有澄清文件后, 及时对有必要进行答复的问

	面澄清的时间	题进行书面澄清。
1.11	分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许, 分包内容要求: 分包金额要求: 接受分包的第三人资质要求:
1.12	偏离	不允许实质性偏离
2.1	构成招标文件的其他材料	/

(一) 招标文件的解释

1、本招标文件是投标人编制投标文件的主要依据。投标人应仔细审阅招标文件中所有须知、格式及条款。投标人未按招标文件要求提供全部资料或提交的投标文件未对招标文件做出实质性响应，投标人所投的投标文件将视为废标。

2、对投标文件提出澄清的投标人，应在投标截止日期前按招标通知中载明的通讯地址以书面形式（包括信函、传真）通知招标人。招标人对投标截止日期前收到的任何澄清要求以书面形式予以答复。

3、投标截止日期前任何时候，无论何故，招标人可主动地或在答复投标人提出澄清的问题时对招标文件进行修改；招标文件的修改将以书面形式通知所有投标人，并对其具有约束力，投标人应立即以传真形式确认已收到该修改；为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标人可酌情推迟规定的投标截止日期。

(二) 招标方式

- 1、招标方委托投标方对达州海螺达州海螺雨污分流技改项目施工。
- 2、投标方自行组织施工。
- 3、中标方必须抓好施工过程中的安全作业，坚决杜绝违章操作现象发生。中标方在招标方厂区的施工工人如发生任何安全事故，一切责任均由中标投标方全部承担。

(三) 投标文件的编制

1、投标文件的组成：

- ①按规定格式填写的投标书和投标报价单（报价单需另外单独密封）。

②证明投标人有资格投标以及如果中标后有履行能力的证明文件（公司资质）。

③证明投标人提供的服务是合法的，符合招标文件要求的证明文件。

④投标人在制作投标书价格时应本着让利、真实、诚信的原则，凡投标价格明显违背市场价格信息的将作废标处理，取消投标资格。

2、投标书格式：投标人应按照招标文件中提供的投标书格式及其适用的投标报价表填写，并注明价格。

3、投标文件的式样和签署：投标文件须由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的人签字，并将“授权委托书”以书面形式附在投标文件中。投标报价单须有投标人签字并加盖公司章。投标文件中不许私自加格或涂改，若有涂改须由签署投标文件的人进行签字和盖章确认；传真投标概不接受。

（四）投标文件的递交

1、投标人应将投标文件密封并在封口处盖章后（报价单需另外单独密封），在投标截止日期前递交至招标人，并注明项目名称及在规定的开标日期前注明“不准启封”的字样。

2、递交投标文件截止时间为：2025年4月27日14:00，对于迟交的投标文件，为无效投标。

3、投标人在提交投标文件后可对其进行修改或撤销，但招标人须在提交投标文件截止日期前收到该修改或撤回的书面函告，在投标截止日期后不得修改投标文件。

（五）投标费用及投标保证金

1、投标费用

投标人需交纳100元标书费购买标书，此项费用作为招标人招标成本，声明不再退还。

2、投标保证金

投标人在送达投标书前，应向招标人交付投标保证金50000元（大写：伍万圆整）。按照相关约定在招标人本次招标结束后，招标方依据投标人的《投标保证金退款申请函》在5日内无息退还。未按规定交纳上述费用，招标人将视投标人自动放弃该次投标，未中标且遵守投标规定的单位，其投标保证金在定标后5日内，由招标方根据投标方退款申请无息退还；中标单位投标保证金可以直接转为合同履行保证金，在履行结束后招标方根据投标方的退款申请无息退还。

如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- ①投标人在投标截止日期后要求撤回投标文件的；
- ②中标单位中标后不按标书约定履行合同签订；
- ③在投标过程中存在串标等不正当现象被查实的；
- ④投标单位以各种方式对招、评标小组成员施加影响被查实的；
- ⑤其它违反投标规定的。

（六）评标方法

1、招标人在评标时，以投标**工程总价最低（若税率一致，则以含税总额最低为中标单位，并确定中标价格，若税率不一致，则以除税总金额最低为中标单位，并确定中标价格）**作为评标依据，选择中标渠道。

2、投标文件不符合要求的，视为废标：

- ①标书文件中的报价单未盖公章的；
- ②未缴纳投标保证金的；
- ③未按招标文件要求进行密封并在封口上加盖密封章（报价单需另外单独密封）；
- ④未按截标时间送达标书的；
- ⑤未按指定地点送达标书的；
- ⑥资格证明文件存在缺少、虚假或过期以及未按要求盖公章的（三证合一营业执照、开户行证明、法人身份证复印件、代理人委托函、代理人身份证复印件、代理人社保证明）、代理人未提供本公司6个月及以上社保证明的；
- ⑦现场踏勘未符合要求的（**踏勘现场人员须为法定代表人或项目经理并手持授权书和本人注册证书，同时踏勘现场的项目经理须与投标文件中项目经理保持一**）；
- ⑧拟派出主要施工管理人员未符合要求的（项目经理、安全员、施工员证件不齐，或未能提供项目经理、安全员、施工员自投标截止月份前1个月或2个月上推，至少连续6个月本单位社保缴费证明材料）。

3、投标报价符合当前市场行情，如出现恶意竞标、串标现象，招标方有权单方面终止此次招标活动，并取消恶意竞标或串标的投标单位在招标方两年之内的任何招标活动资格。

投标书格式

致：达州海螺水泥有限责任公司

根据贵方达州海螺雨污分流技改项目招标要求，签字代表_____（全名、职务）
经正式授权并代表投标人_____（投标人名称）提交下述文件。

- 1、资格证明文件（三证合一营业执照、法人身份证等）；
- 2、投标报价单；

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、投标报价单中的报价为有效的。
- 2、如果我方中标，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；
- 3、我方已详细审查全部招标文件，我方放弃提出一切引起含糊不清或误解的权利；
- 4、我方同意提供按照投标方可能要求的与其投标有关的一切数字或资料，并对招标方议

价表示理解。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人名称（公章）：

授权代表姓名：

地址：

电话： 传真：

资格证明文件

- 1、三证合一营业执照（副本、复印件加盖单位公章，原件备查）
- 2、开户行证明（复印件加盖单位公章，原件备查）
- 3、法人身份证（复印件加盖单位公章，原件备查）
- 4、代理人委托函（加盖单位公章）、代理人身份证（复印件加盖单位公章，原件备查）、**提供代理人本公司社保证明（6个月及以上）**

达州海螺水泥有限责任公司雨污分流技改项目提示单

各潜在投标单位：

为推进本项目招标工作的顺利进行，保障项目按招标文件要求的质量、安全、进度等得以实现，现对拟参与投标单位提示如下：

1、本项目不得以任何形式转包、违法分包，当因发生转包、违法分包导致质量、工期延误时，甲方除扣除全部履约保证金外，另行追究由此产生的工期延误及质量问题的损失。因合同履行、质量、进度、安全、农民工工资支付等方面出现不利于招标人的情况，招标人根据实际情况有权将其列入不守信名单并扣除投标保证金或履约保证金。

2、**合同履行现场管理：**中标单位投标文件所列项目组成员进行进场交接时，项目主要负责人（含项目经理和项目技术负责人）未经招标人允许不得擅自更换。否则视为未按照合同履行，招标人有权扣除履约保证金并将其列入不守信名单，取消其参与本单位后续招标项目投标的资格。

3、**投标资料要求：**投标人对提供的材料真实性负责（如人员配备、资质证书、营业执照、企业业绩等），如发现弄虚作假招标人有权禁止其参加安徽海螺水泥股份有限公司及其所属或管理的公司的项目投标并扣除投标保证金。

4、若中标，招标人有权对第一中标候选人进行考察、约谈或其他必要的措施进行调查了解其真实性，是否具备本工程建造能力等，如发现有弄虚作假等违反法律法规规定的行为，招标人取消其候选资格，并将其列入不守信名单。

5、**安全方面：**除按合同约定外，在交叉作业、夜间施工、连续抢工时保证其自身施工人员安全的同时须按照招标方要求做好对其他单位施工人员的保护措施，请各潜在投标人在踏勘现场时，充分了解现场施工条件、场地现状并与现场联系人充分沟通，否则所产生的各种风险等因素由投标人自负。

6、请各潜在投标人充分了解本项目后结合招标文件和公司自身实际情况，慎重考虑后参与投标，并结合各种不利因素综合报价。若中标，请及时配合招标人完成各项内容，包括但不限于施工人员、工程物资、施工机械等的配备，严格按照招标人的要求进行各种人力、物力等资源的调配，满足招标人的各项要求。

7、**踏勘现场人员须为法定代表人或项目经理并手持授权书和本人注册证书，同时踏勘现场的项目经理须与投标文件中项目经理保持一致，否则所产生的不利后果自负并否决其投标。**

上述信息我单位已充分了解，并同意按招标文件规定和上述要求执行！

投标单位法定代表人：（签字或签章）

投标人：（签章）

声明和承诺函

致：（招标人名称）

根据贵方《达州海螺水泥有限责任公司雨污分流技改项目招标文件》，兹声明并承诺如下：

一、我方承诺：我方的响应行为符合我方章程和相关协议的规定，获得了按公司章程规定的合法授权。

二、我方承诺：本次投标文件中的签字、盖章均真实、有效，且已获得我方完整、合法的授权。

三、我方承诺：在本次响应过程中所提供披露的全部资料（如资质证书、营业执照、企业业绩等）和信息均为真实、完整、准确、有效，如因提供的资料和信息不真实、不准确、存在弄虚作假行为的，我方将对由此产生的一切损害、损失承担全部责任及连带责任，且同意招标人扣除我方缴纳的投标保证金并禁止我方参加招标人及其所属或管理公司项目的投标。

四、我方承诺：“如我方中标，拟任项目经理在签订合同前确保能够驻现场管理本工程且同时不再担任其他工程的项目经理”，同时我方为本项目配备的项目管理机构均未担任其他项目的工作或投标事宜。“如招标人查实存在项目管理机构人员（造价人员、材料员、资料员除外）已在其他项目或合同中派驻，则视为我方虚假承诺，同意招标人扣除我方缴纳的投标保证金”

五、我方声明：我方完全理解、响应和接受招标文件的所有条款内容，如我方提供虚假资料、信息和承诺，我方无条件接受评标委员会否决我方投标、扣除投标保证金等处理决定。

投标人名称：（签章）

法定代表人或委托代理人（授权代表）：（签字或签章）

日期：_____

达州海螺水泥有限责任公司雨污分流技改项目

踏勘现场确认函

根据招标文件要求，各投标人在项目开标前必须进行踏勘现场并向本项目建设单位安全管理人员了解现场安全管理的要求和制度。

现有投标单位：

法定代表人或踏勘现场人员：

(签字) (法定代表人或项目经理)

联系电话：

踏勘时间：

上述单位已进行实地踏勘，获取投标所需的相关资料。

1、经现场踏勘，该投标单位对该项目的现场已充分了解。

2、现场安全管理人员与该单位已进行安全技术交流，并向其介绍了公司的安全生产管理要求和制度等。

3、该投标单位若中标，不得对场地现状提出异议，不得以不了解现场和海螺公司的各项安全管理制度为由拒绝签署项目合同、拒绝履约招标文件中所规定的各项义务。

4、该投标单位已认真学习了公司内部文件《关于规范施工单位管理人员更换(离开)审批与违约责任处理的通知》《关于白马厂商混骨料项目管理问题的处理通报》相关内容，若中标，按合同及投标文件配齐人员，并杜绝项目部人员未经甲方确认擅自变动。

特此证明

现场联系人：

现场安全管理人员：

分管领导：

现场勘察应标确认承诺书

达州海螺水泥有限责任公司：

我公司应招标文件要求对贵公司（ ）工程项目现场踏勘结束，对贵公司的安全文明施工管理、工程质量管理、工程技术管理、工期管理、资料管理、人员管理、民工工资管理、现场环境和场地条件、周边社会条件、交通物资条件等已充分了解，并与贵司工程技术人员充分交流，我公司在此庄重承诺响应贵公司的相关管理要求，如若中标施工过程中严格执行相关要求，不得因场地条件、环境条件、甲方管理严格等各种客观因素违反合同条款，如违背承诺我公司愿意承担贵司任何经济处罚。

1、严格遵守贵公司各项管理制度和条例，服从贵公司的管理。

2、严格执行《招标投标法》等相关法律法规规章和政策规定，依法经营公平竞争，自觉维护建筑市场秩序，保障投资工程建设廉洁、安全、优质、高效。

3、保证现场实际投入人员与投标文件一致，项目经理和安全员中途不变更人员，且承诺长驻在项目现场，离场休假需经甲方公司领导批准，单月原则上不得超过3天，请假期间需安排同级人员补位管理。

4、为规范项目人员管理，施工人员进厂前积极配合甲方进行作业资格审查(审查内容见附表)，并进行安全教育合格，经甲方登记审批录入公司相关方管理系统后方可开展现场作业，施工人员每日上下班必须在甲方2#门刷人脸识别，登记打卡考勤。并庄重承诺未经甲方安全教育培训审查合格人员不得安排进厂施工。

5、承诺项目部每日组织施工安全早会，布置安全工作，将开展情况反馈到甲方外委施工管理微信群内(安全宣誓视频、安全会记录表)，按危险作业分级审批流程办理危险作业审批确认，每周组织召开安全会议，邀请保全处领导参加。积极配合甲方保全处每周三早上7:30组织召开集体安全会。承诺项目部必须全员参加，接受有未参会人员甲方按500元/人次进行处罚。

6、承诺项目部规范施工计划管理，每日下午16:30前上报次日工作计划，每周六前下班前上报周施工计划，原则上不开展计划外施工作业，确需开展计划外作业需补报作业计划且安排专人监护作业。项目经理、安全员每周一参加甲方组织的工程施工协调会会议。

7、承诺施工过程中如有新增作业人员，必须到保全处办理安全入场资质及培训，方可入场施工。如安排未经甲方培训审查人员作业接受甲方5000元/人次的处罚。

8、施工前必须依照甲方相关方作业单位安全资质审核表提交相关资质备查，经甲方安全管理部门审查合格后方可组织施工人员入场。

9、承诺项目部每周自行开展不少于一次安全文明施工自查，形成检查整改通报报甲方管理部门备案。未按要求上交，接受甲方500元/次罚款。同时积极响应执行甲方集团公司下发的《相关方自主安全管理制度》开展安全自主管理。

10、承诺根据合同约定时间及时申报进度款，申报同时提供上月民工工资发放确认材料(由工人签字手印确认的材料)，如发生民工工资纠纷现象，甲方可以依照合同民工工资支付条款执行，每发生一次拖欠民工工资现象，接受10000元/次罚款处理，同一项目发生两次拖欠民工工资现象，将纳入甲方黑名单单位处理，后期不允参加甲方任何项目投标。

11、承诺响应甲方安全违章处罚条款：附安全违章处罚条款明细表。施工期间同一人发生两次B类以上违章，项目部负责清退出厂并及时补充合格人员，甲方将清退人员纳入黑名单管理，任何单位不得再录用该人员。

12、承诺非施工车辆严禁进入甲方生产区域和施工区域，严格执行厂区限速规定。

14、施工现场指定的“安管员”持有专职安全生产管理人员证(C证)，指定的“项目负责人”持有项目经理证(B证)。

15、开工前承包人应提供施工人员的健康体检、职业健康体检(在国家规定的有效期内)、安全责任险的有效证明。同时提供法人的安全管理资格证书，项目负责人安全管理资格证书，安全员资格证书，提供特种作业人员名单及特种作业人员操作资格证，特种作业人员必须持证上岗。一般施工人员不得超过60岁，特种施工人员不得超过55岁。

16、承包人必须为所有劳务及施工作业人员购买建工意外险或意外伤害险，保额不低于100万元。

17、承诺现场安排具备相应能力的技术资料人员，按照合同施工资料管理要求，根据实际施工进度及时办理过程资料及审签工作。现场过程资料审签必须现场当日完成，审批次日完成，所有过程资料审批不得超过7天，超出审批日期甲方有权不再审签，造成的经济损失由施工方自行承担。图纸(含电子版正式图纸)提供给项目部后必须结合现场自行审图，3天内由项目部结合审图结果提请监理单位组织甲方共同审图，项目部未提请审图造成施工过程变更由我方负责承担损失。

安全生产是最大利益，以期最大限度的保证员工的生命财产安全，达州海螺对涉及到安全的相关要求现场踏勘人员已认真研读确认，我公司承诺严格遵守达州海螺对安全生产的相关管理要求，自主开展安全管理，确保项目安全受控、质量优良、进度高效、过程合规。

现场勘察应标确认承诺人(签字确认):

公司用章:

拟派出主要施工管理人员表

职务	姓名	身份证号码	职称	执业或职业资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业
项目经理							
安全员							
施工员							

注：1、须提供项目管理机构人员社保缴费有效证明材料。社保缴费有效证明材料均须提供乙方所属社保机构出具的自投标截止月份前1个月或2个月上推，至少连续6个月社保缴费证明材料，社保缴纳单位应当是乙方或者乙方不具备独立法人资格的分支机构。

2、项目管理机构人员不得同时担任两个及以上建设工程施工项目，且不得同时担任两个及以上职务。发生下列情形之一的除外：

（一）同一工程相邻分段发包或分期施工的；

（二）合同约定的工程验收合格的；

（三）因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天（含），经甲方同意的。

一旦我单位中标，我方保证并配备上述项目管理机构人员。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。

违约条款说明：

一、项目经理：

(1) 在开工前，项目经理部的主要管理人员（项目经理、安全员、施工员）须全部按期到场。不能按期到场的，项目经理，承担违约金 2 万元/人；其他人员承担违约金 1 万元/人，并责令限期整改，限期不能整改的更换项目经理或约谈乙方。

(2) 乙方擅自更换项目经理的违约责任：承担违约金 5 万元/次。

(3) 项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承担违约金 2000 元/次。

(4) 乙方无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承担违约金 3 万元/次。

(5) 以上违约金直接从工程款或履约保证金中扣除。

二、乙方人员

(1) 乙方擅自更换主要施工管理人员（除项目经理除外）的违约责任：若未经批准，承担违约金 2 万元/人.次。

(2) 乙方的安全负责人或专职安全员离开施工现场的批准要求：若未经批准，承担违约金 2000 元/人.次。

(3) 乙方无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员（除项目经理除外）的违约责任：承担违约金 1 万元/次。

(4) 以上违约金直接从工程款或履约保证金中扣除。

乙方：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

